

Opole, dnia 05.01.2021 r.

Sygnatura postępowania: PN/03/2020/A

**Do:  
Uczestnicy postępowania o udzielenie  
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej **nieprzekraczającej** kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”, pn.: *Modernizacja toalet dla publiczności oraz pokoi gościnnych i innych pomieszczeń w budynku Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera.*

Działając w trybie art. 38 ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących przedmiotowego postępowania.

**Pytanie 1**

Projekt umowy nie określa jednoznacznie ilości etapów fakturowania. Prosimy o wyjaśnienie czy umowa przewiduje jednoetapowe fakturowanie po odbiorze końcowym, czy dopuszcza fakturowanie częściowe?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe jako formę rozliczeń przedmiotowego zamówienia. Zmodyfikowany Projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”, oraz zmieniona SIWZ zostały dołączone do niniejszego pisma.

Zgodnie z pkt. 12.6 SIWZ jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

Uwzględnienie powyższych informacji w treści przygotowanych przez Państwa ofert nie będzie wymagać dodatkowego nakładu pracy, w związku z powyższym dotychczasowy **termin składania ofert** pozostaje ten sam, tj.: **do dnia 18.01.2021 r. do godziny 10:00**, Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera w Opolu, ul. Krakowska 24, III piętro, pok. 438 - sekretariat.

**ZAŁĄCZNIKI:**

1. ZMIANA SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia
2. ZMIANA Projektu umowy - Załącznik nr 3 do SIWZ

**ZASTĘPCA DYREKTORA**

*Agnieszka Szerner*